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CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION
DEL PERFIL DEL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO, PROMOCION E
INDUSTRIALIZACION DE LAS PLANTAS MEDICINALES FINES DE
COMERCIALIZACION EN LA PROVINCIA DE PUERTO INCA”

Ne 50D -2007 - GOBIERNO REGIONAL - HUANUCO

Conste por el presente documento el CONTRATO DE SERVICIOS DE
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PERFIL DEL PROYECTO:
“FORTALECIMIENTO, PROMOCION E INDUSTRIALIZACION DE LAS PLANTAS
MEDICINALES CON FINES DE COMERCIALIZACION EN LA PROVINCIA DE
PUERTO INCA”; que suscribe de una parte el GOBIERNO REGIONAL HUANUCO,
con RUC N° 20489250731, debidamente representado por su Presidente Regional,
Abog. JORGE ESPINOZA EGOAVIL, identificado con DNI. N° 22425360, con
domicilio legal en la Calle Calicanto N° 145, Amarilis - Huanuco, a quien en adelante
se le denominara el GOBIERNO REGIONAL HUANUCO, y de otra parte el Ing.
FREDY ALEJANDRO GRADOS VENTURA, identificado con DNI N° 22469136, RUC
N° 10224691365, don domicilio en el Jr. 28 de Julio N° 448 - 452 — Huanuco, a quien
se le denominara el CONSULTOR; en los términos y condiciones siguientes.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

EL GOBIERNO REGIONAL, en uso de las facultades y atribuciones del Presidente
Regional que dispone el Articulo 21, inciso k) de la Ley N° 27867- Ley Organica de
los Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27904, y conforme a los alcances
de la Ley N° 28652, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2007, se
encuentra facultado para suscribir Contratos que redunden en beneficio de la
A colectividad en general.

' :} CLAUSULA SEGUNDA: DEL OBJETO

El objeto del presente Contrato es la prestacion de Servicios de Consultoria para el
PERFIL DEL PROYECTO: “‘FORTALECIMIENTO, PROMOCION =
INDUSTRIALIZACION DE LAS PLANTAS MEDICINALES CON FINES DE
COMERCIALIZACION EN LA PROVINCIA DE PUERTO INCA”, de acuerdo al Informe
N° 570-2007-GRHCO-GRDE/SGPIE, de fecha 15 de octubre del 2007, proveniente de
la Sub Gerencia de Promocion de Inversiones y Estudios, Informe N° 222-2007-
GRH/GRDE, de fecha 15 de octubre del 2007, de la Gerencia de Desarrollo
Econdémico.

CLAUSULA TERCERA: DEL COSTO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

El monto ofertado para el PERFIL DEL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO,
PROMOCION E INDUSTRIALIZACION DE LAS PLANTAS MEDICINALES CON
FINES DE COMERCIALIZACION EN LA PROVINCIA DE PUERTO INCA”, asciende
a la suma de S/. 11,500 (Once Mil Quinientos y 00/100 Nuevos Soles), suma que
comprende los Impuestos de Ley, asi mismo las obligaciones tributarias del
CONSULTOR.

\ CLAUSULA CUARTA: FUENTE DE FINANCIAMIENTO
El costo por la elaboracion del PERFIL DEL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO,

PROMOCION E INDUSTRIALIZACION DE LAS PLANTAS MEDICINALES CON
FINES DE COMERCIALIZACION EN LA PROVINCIA DE PUERTO INCA”, sera
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financiado mediante Contrato de Subvencion Ayudas Exteriores de la Comunidad
Europea N° 021-GP-2007-PRODAPP, de fecha 21 de mayo del 2007, y el Convenio
Marco de Cooperacion Interinstitucional N® 050-2006-GRH/PR, de fecha 19 de julio del
afno 2006, mediante afectacion presupuestal a la especifica 33. Servicios de
Consultoria Clasificador de Gastos Publicos.

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCION

5.1 El CONSULTOR, se obliga a presentar el PERFIL DEL PROYECTO:
“FORTALECIMIENTO, PROMOCION E |INDUSTRIALIZACION DE LAS
PLANTAS MEDICINALES CON FINES DE COMERCIALIZACION EN LA
PROVINCIA DE PUERTO INCA”, en el plazo de (90) dias calendarios,
debidamente revisados y aprobados por el GOBIERNO REGIONAL HUANUCO, a
través de la Gerencia Regional de Desarrollo Economico y la Direccién Regional
de Produccion — Huanuco.
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5.2 El plazo contractual, entrard automaticamente en vigencia a partir de la suscripcion
del Contrato.

5.3 Queda establecido que el CONSULTOR, debe adoptar todas las medidas
necesarias que garanticen el cumplimiento del PERFIL DE PROYECTO:
“FORTALECIMIENTO, PROMOCION E |INDUSTRIALIZACION DE LAS
PLANTAS MEDICINALES CON FINES DE COMERCIALIZACION EN LA
PROVINCIA DE PUERTO INCA”, asi como del plazo contractual.

5.4 La ampliacion del plazo de ejecucion, por causales, que no sean imputables al

ZZ CONSULTOR, se efectuara de acuerdo a lo establecido en el articulo 42° del TUO
‘;/ e \ de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y de acuerdo al Art. 232°
> \ \ del Reglamento segun corresponda y sea aplicable al presente proceso.
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= /5.5 De ocurrir demoras en el cumplimiento de los plazos de cada etapa debe
. penalizarse con mora.

O8N  CLAUSULA SEXTA: DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 1) del Articulo 217° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante D.S. N°
084-2004-PCM, EL CONSULTOR se encuentra exceptuado de entregar la Garantia
de Fiel Cumplimiento a que hace referencia el Articulo 215° de la norma antes
acotada, declarando bajo juramento EL CONSULTOR de cumplir con las obligaciones
derivadas del presente contrato , bajo sancion de informar al CONSUCODE, para su
inhabilitacion de contratar con el estado.

CLAUSULA SEPTIMA: DE LA FORMA DE PAGO

Los pagos por los servicios que preste el CONSULTOR en la elaboracién el PERFIL
DEL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO, PROMOCION E INDUSTRIALIZACION DE
LAS PLANTAS MEDICINALES CON FINES DE COMERCIALIZACION EN LA
PROVINCIA DE PUERTO INCA”, se efectuara de acuerdo a los avances presentados
por el CONSULTOR, debidamente revisados y aprobados por el supervisor del
diagnéstico y previa conformidad de la Gerencia Regional de Desarrollo Econémico y
la Direccién Regional de Produccién — Huanuco, de la siguiente manera:
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- EIl primer pago del 30% se realizara a contra entrega del avance del perfil de
proyecto, debiendo consistir en el desarrollo de los médulos | (Aspectos
Generales del Proyectos y modulo Il Diagnéstico de la situacion Actual del
Proyecto y Plan de Trabajo, con informe favorable de la unidad ejecutora.

« El segundo pago del 30% se efectuara a contra entrega del estudio final, el
cual sera elevado a la oficina de OP| para su evaluacién respectiva, con
informe favorable de la unidad ejecutora.

- El tercer pago del 40% se realizara a la entrega del informe Final de viabilidad
y/o rechazo de la OPI| y aprobacion final del Supervisor dando la conformidad
de la Gerencia Regional de Desarrollo Econémico y de la Direccion Regional
de Produccion — Huéanuco.

Cada uno de estos desembolsos debera contar con un informe faverable de la unidad
ejecutora-Direccién Regional de Produccién Huanuco.

CLAUSULA OCTAVA : DE LAS MULTAS

8.1

De acuerdo con las Bases, en caso que el CONSULTOR, incurra en mora respecto
al plazo ofertado, se aplicara una penalidad por cada dia de retraso, hasta por un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10 %) del monto contractual; esta
penalidad sera deducida del Pago final o en la liquidaciéon final; o si lo fuese
necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las Garantias
presentadas por el CONSULTOR,

La penalidad se aplicara y se calculara de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto del Contrato

Penalidad Diaria=
F x Plazo en dias

Donde F, tendra el siguiente valor = 0.40

Cuando se llegue al monto maximo, de la penalidad, el GOBIERNO REGIONAL,
podra resolver el Contrato por incumplimiento.

CLAUSULA NOVENA: DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

La Resoluciéon del Contrato se aplicara en concordancia con el inciso c¢) del
articulo 41° y articulo 45° del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado y articulos 224° al 227° del Reglamento.

De acuerdo con el parrafc precedente, se considerara como enunciativa, mas no
limitativa, las siguientes causales para rescindir el Contrato:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, esenciales, legales
o reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido para ello, en el caso de
obligaciones contractuales no esenciales, la entidad podra resolver el contrato solo
si, habiendo requerido dos ( 02 ) veces, el CONSULTOR no ha verificado su
cumplimiento.

b) No cuente con la capacidad econdémica o técnica para continuar la
ejecucion de la prestacion a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal
situacion.






