PRESIDENCIA REGIONAL

CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA

ne 324 .2008- GRH/PR

Conste por el presente documento el Contrato de Servicios de Consultoria, que celebran de una
parte EL GOBIERNO REGIONAL HUANUCO, con RUG. N° 20489250731, debidamente
representado por su Presidente Regional, Abog. JORGE ESPINOZA EGOAVIL, conforme a las
atribuciones y facultades delegadas, identificado con DNI. N® 22425380, con domicilio real y
rocesal en la Calle Calicanto N°® 145, Amarilis — Huanuco, a quien en adelante se le denominara
EL GOBIERNO REGIONAL”; y, de otra parte el ING. JULIO JAVIER PORTUGAL ESTELA,
entificado con DNI N° 22514120, con RUC N° 10225141202, con domicilio en el Jr. Crespo Castillo
~'M° 350-Huénuco; a quien en adelante se le denominaré el “CONSULTOR”; en los términos y
' JEondiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

EL GOBIERNO REGIONAL HUANUCO, en virtud a lo dispuesto en la Ley Organica de los
Gobiernos Regionales N°® 27867 y su Reglamento de Organizacién y Funciones, aprobado
mediante Ordenanza Regional N° 005-2003-CRH, reformulade mediante Ordenanza Regional N°
059-2006-CR-GRH, es un Organismo Publico con autonomia econdémica y administrativa, cuya
finalidad es promover e impulsar el desarrollo socio-econémico, sostenido y arménico de la Region
Huanuco, revalorizando sus patrones culturales e impulsando las obras de infraestructura basica,
mejorando la calidad de vida de la poblacién y promoviendo la participacién de la Inversion Publica,
/0% - en concordancia con la Ley N® 29142 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
/ "~ 2008; dicho Contrato de Consultoria se efectiviza a través del Informe N° 542-2008-GRH/GRPPAT,
1 de fecha 18 de noviembre del 2008, proveniente de la Gerencia Regional de Planeamiento,
' Fresupuesto y Acondicionamiento Territorial, Informe N° 804-2008-GRH-GRPPAT/SGPT, de fecha
17 de noviembre del presente afio, de la Sub Gerencia de Presupuesto y Tributacion, y el Informe N°
1156-2008-GRH-GRPPAT/SGFEPI, de fecha 06 de noviembre, proveniente de la sub Gerencia de
Formulacién de Estudios de Pre Inversion.

DEL CONSULTOR:

_El Ingeniero Civil con Registro de CIP N° 70154, se encuentra apto para suscribir Contratos con las
ms'.ﬂltuciones Publicas.

CLAUSULA SEGUNDA: DEL OBJETIVO Y FINES

—

el presente documento, el GOBIERNO REGIONAL HUANUCO, contrata los Servicios del
nsulter, quien se encargara de la formulacién de la parte Técnica que comprende el informe
=== técnico, disefio y elaboracién de planos, para el Estudio de Pre Inversién a nivel de Perfil del

. 7R Proyecto: “CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACION SAN MIGUEL,
./ AR DISTRITO DE AMARILIS”.
IS [ s Y
-I' .'. ,‘_‘Tf J CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONSULTOR
'\_.____r”lr

Por el presente Contrato, el CONSULTOR se obliga a presentar la formulacion de la parte Técnica
que comprende el informe técnico, disefio y elaboracién de planos. para el Estudio de Pre Inversién
— a nivel de Perfil del Proyecto: “CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA
m,‘URBANIZACION SAN MIGUEL, DISTRITO DE AMARILIS”.
P/ (

‘CLAUSULA CUARTA: LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
&
GOBIERNO REGIONAL por los servicios que prestara el CONSULTOR, se compromete a pagar
n carge a la cadena funcional programatica 03 003 0023 2.001621 1.002732 — 0016.85
STUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS, en la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios -
Inversiones.

CLAUSULA QUINTA: DE LA FORMA DE PAGO

-‘__ﬂ_:_’or los servicios que prestara el CONSULTOR, el Gobierno Regional Huanuco se compromete a
gagar el mento de S/ 2.089.00 (Dos Mil Sesenta y Nueve y 00/100 Nuevos Soles) incluido los
i puestes-.—rﬁedueeiqﬁgtde la SUNAT; el pago se realizara previo Informe de actividades y recibo
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de honorarios, revisado y autorizado por la Sub Gerencia de Formulacion de Estudios de Pre
Inversién del Gobiernc Regional Huanuco,

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE LA FORMULACION

El plazo para la formulaciéon de la parte Técnica que comprende el informe técnico, disefio y
elaboracién de planos, para el Estudio de Pre Inversion a nivel de Perfil del Proyecto:
“CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANIZACION SAN MIGUEL, DISTRITO
DE AMARILIS”, es con efectividad a partir del 01 al 30 de noviembre del presente afio.

CLAUSULA SEPTIMA: CLAUSULA PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA
PRESTACION

En caso de retrazo injustificado en la Ejecucién y/o entrega de la prestacion del Servicio, se aplicara
una penalidad por cada dia de atraso. Hasta por un monto equivalente al 10 % del monto
contratado, que puede ser deducido del pago a cuenta o del pago final y la penalidad se aplicara
automaticamente segun la siguiente formula:

0.10 x Monto del Contrato

Penalidad Diaria =
F x Plazo en dias
Donde:
F= 0.40 para plazos menores o iguales a 60 dias.

/ . F= 0.25 para plazos mayores a 60 dias.

* Cuando se llega a cubrir el monto méaximo de la penalidad, se resolvera el contrato por

Incumplimiento y se inscribird en el Registro de Inhabilitado por el Estado, asi como el perjuicio a la
Entidad dara lugar a que el Contratista reconozca los mayores dafios y perjuicios irrogados,
conforme establece los articulos N° 222 al 224 del Reglamentc de la ley de Contrataciones y

USULA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

/:‘:i\:-ﬁ%\ﬁdquisiciones del Estado.
.nf' o 2

lo no previsto en este contrato, en el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y
quisiciones del Estado y su Reglamento, serdn de aplicacién las disposiciones pertinentes del
odigo Civil Vigente y demas Normas Concordantes.

CLAUSULA NOVENA: DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

\En caso que el CONSULTOR, incumpla injustificadamente con realizar la formulacion de la parte
Técnica que comprende el informe técnico, disefio y elaboracion de plancs, para el Estudio de Pre

_),”Inversién a nivel de Perfil del Proyecto: “CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA

/ URBANIZACION SAN MIGUEL, DISTRITO DE AMARILIS”, en el plazo previsto, y/o no cuenta con
la capacidad técnica para continuar normalmente el trabajo, el Gobierno Regional Huénuco,
notificara por escrito al Consultor la actividad o inactividad incumplida que motiva la resolucion del
contrato, entendiéndose esta Clausula por resolutoria de pleno derecho y que el Gobierno Regional
Huanuco, hard valer con la sola comunicacién escrita, de conformidad a lo establecido en el Art.
1430° del Cédigo Civil, sin perjuicio de iniciar otras acciones legales que corresponda.

“ En senal de conformidad, firman ambas partes, en la ciudad de Huanuco a los............dias del mes
de.a.,ﬂ‘ NU .....del dos mil ocho.

V 2008




