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CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA

N°142 -2008 - GRH/PR

onste por el presente documento el Contrato de Servicios de Consultoria, que celebran de
na parte EL GOBIERNO REGIONAL HUANUCO, con R.U.C. N° 20489250731,
debidamente representado por su Vicepresidenie Regional, Abog. JORGE ESPINOZA
EGOAVIL. conforme a las atribuciones y facultades delegadas, identificado con D.N.| N°
22425360, con domicilio real y procesal en |la Calle Calicanto N° 145, Amarilis — Huanuco. a
quien en adelante se le denominara “EL. GOBIERNG REGIONAL”: y, de otra parte el ING.
o NEILL MICHAEL RUBIO GABRIEL, identificado con DNI. N° 80553688, R.U.C. N°
/; =Y~ 10805536867, con domicilio en la Jr. Ayancocha N° 481 - Huanuco; a quien en adelante se
) “}e denominara el “CONSULTOR”; en los términos y condiciones siguientes:

C}.AUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

/ﬁL GOBIERNO REGIONAL HUANUCD. en virtud & lo dispuesto en la Ley Organica de los
S~ Gobiernos Regionales N° 27867 y su Reglamento de Organizacion y Funciones. aprobado
mediante COrdenanza Regional N°® 005-2003-CRH, reformuladec mediante Ordenanza

dministrativa, cuya finzlidad es promover & impulsar el desarrollo socio-econdomico,
Rostenido y arménico de la Regién Huanuco, revaiorizando sus patrones culturales e
pulsando las obras de infraestructura basica, mejorando la calidad de vida de la poblacion
promoviendo la participacion de la Inversién Pablica, en concordancia con la Ley N° 29142 -
Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Afc Fiscal 2008; dicho contrato de
consultoria se efectiviza a través del Informe N° 107-2008-GRH/GRI, de fecha 07 de Febrero
T del afioc 2008, proveniente de la Gerencia Regional de infraestructura y el Informe N° 562-

2008-GRH-GRI/SGEO, de fecha 08 de Febrero del presente afic, de la Sub Gerencia de
\ Estudios y Obras.

DEL CONSULTOR:

El Ingeniero Civil con Reg. C.I.P. N° 83317, se encuentra apto para suscribir contratos con
las Instituciones Publicas, para prestar sus servicios profesionales.

e |
\\_ CLAUSULA SEGUNDA: DEL OBJETIVO Y FINES

or el presente documento el GOBIERND REGIONAL HUANUCO, contrata los Servicios del
JCONSULTOR, para el Estudic de Impacto Ambiental Dia de la Ampliacién Puesto de Salud
Moscatuna del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS
" SERVICIOS MATERNO INFANTIL DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: CENTRO DE SALUD HUACAR, PUESTO DE SALUD
AN PEDRO DE ACOBAMBA Y PUESTO DE SALUD MOSCATUNA DEL DISTRITOC DE

Deberé presentar ia siguiente informacion:

Visita y reconocimiento de los terrenos.

Descripecion del Proyecto.

Metodolegia para la deciaratoria de impacto ambiental.
Pian de Manejo Ambiental.

Plan de seguimiento, control y vigilancia.

Plan de contingencia.
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7. Presupuesto.
8. Conclusiones y recomendaciones.
9. Panel fotografico.

CLAUSULA CUARTA: LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

-EL GOBIERNO REGIONAL por los servicios que prestara el CONSULTOR, se compromete
“ & pagar con cargo a la Cadena Funcional 14.064.0178.2.046162.2.123213.0101.EX.03 (afio
/ 2008) segun Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

CLAUSULA QUINTA: DE LA FORMA DE PAGO

Yagar el monto de S/. 500.00 (Quinientos y 00/100 Nuevos Scles) incluido los impuestos y
dgducciones de la SUNAT; la misma que se realizara a la entrega del 100% del Estudio.
2vio Informe de Conformidad de la Sub Gerencia de Estudios y Obras.

s LZLAUSULA SEXTA: PLAZO DE FORMULACION

El plazo ejecucion para el Estudio de Impacto Ambiental DIA de la Ampliacion Puesto de
zoalud Moscatuna del Proyecto: “MEJORAMIENTG DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE
NOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: CENTRO DE SALUD HUACAR, PUESTO DE SALUD
/"SAN PEDRO DE ACOBAMBA Y PUESTO DE SALUD MOSCATUNA DEL DISTRITO DE
/HUACAR Y PUESTO DE SALUD CAYNA DEL DISTRITO DE CAYNA; MICRORED

HUACAR, RED HUANUCO - DISA HUANUCO?”, es de quince (15) dias calendario, a partir
del 06-02-08 al 20-02-08.

CLAUSULA SEPTIMA: CLAUSULA PENAL

n caso que el CONSULTOR, incumpla injustificadamente con presentar el el Estudio de
mpacto Ambiental DIA de la Ampliacién Puesto de Salud Moscatuna del referido proyecto en
os plazos previstos, y/o no cuenta con la capacidad técnica para continuar normalmente los
trabajos. El Gobierno Regional Huanuco, notificara por escrito al Consultor la actividad o
inactividad incumplida que motiva la resolucién del contrato. entendiéndose esta Clausula por
resolutoria de pleno derecho y que el Gobierno Regional Huanuco, lo hara valer con la sola
municacién escrita de conformidad a lo establecide en el Art. 1430 del Caédigo Civil, sin
-
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&Xjuicio de iniciar otras acciones legales que hubiera lugar.

=Y ’g\
L&) A }’ sefial de confermidad, firman ambas partes, en la ciudad de Huanuco a los............dias

5 mes de.... 0.8 MAR 2008...... del dos mil ocho.
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